IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Obchodné meno,
resp. Nndzov uchadzaga: .,

Adresa, resp. sidlo uchadzaca:  .............ccoooiiii i

Zastupenie:

ICO:
DIC:
IC DPH:

*Som / Nie som platcom DPH

Kontaktna osoba:

Telefonicky kontakt: @ = = =  cicimsmmmininiim smmmmmenmnenms s

E-mail:

Pediatka a podpis:
/osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchadzaca/



NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

na vyhodnotenie ponuk predmetu zakazky:

»Rekonstrukcia chodnika pri ceste 111/1291 - 1.etapa“

Obchodné meno,

resp. nazov uchadzaca:

Adresa, resp. sidlo uchadzaca:
Zastupenie:

ICO:

DIC:

IC DPH:

*Som / Nie som platcom DPH

Kontaktna osoba:
Kontakt:
E-mail:

v wa

Kritéria na hodnotenie ponuk:

zakazky
NAVRH UCHADZzZACA
P.C KRITERIUM (V€ VRATANE DPH)
Celkova cena s DPH »
1. zacely predmet zakazky | e (vyplni uchadzac)

Poziadavky verejného obstaravatela:
Uchadza¢ musi vypinit uvedent tabulku ,Navrh na pinenie kritéria“ v prislusnej uvedenej jednotke

Ciselnou hodnotou, nie odkazom na (daje uvedené v ponuke. Uchadzaé uvedie navrhovani cenu
celkom vrétane DPH, ktor& musi byt zhodnd s cenou uvedenou v néavrhu zmluvy odielo av
ocenenom vykaze vymer.

Peciatka a podpis:

*nehodiace sa preskrtnite



Nizovsavby: ~ REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE

I11/1291, KKM 5,494 - 5,815, BUKOVA
Objekt: SO 02 ODVEDENIE DAZDOVYCH VOD

ZOZNAM PRILOH

1. Technicka sprava

2. Situicia M 1:200

3. Pozdlzny profi M 1:250/100
4, Vzorové priecne rezy uloZenia potrubia M 1:50

5y Ulozenie kanalizacného potrubia M 1:20

6. Revizna kanalizacna sachta M 1:25




REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE I11/1291, km 5,494 - 5,815, BUKOVA

TECHNICKA SPRAVA - L. ETAPA

Nizovstavby: ~REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE
I11/1291, KKM 5,494 - 5,815, BUKOVA

Objekt: SO 02 ODVEDENIE DAZDOVYCH VOD
Objednavatel OcU Bukova, Bukova 50, PSC 919 10
Miesto stavby: Kat. 4z. Bukova
Zodp. projektant: Ing. Martin Bejda
Stupen PD: Dokumentacia stavby
1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Riesené zaujmové uzemie sa nachadza v katastrilnom uzemi obce Bukova v jej vychodnej
casti popri ceste II1/1291 v smere od obce Trstin.

Stavebny objekt riesi odvedenie povrchovych dazdovych vod z komunikicie I11/1291
a striech rodinnych domov na strane navrhovaného chodnika v Letape v tseku kanalizicie km
0,208 — 0,328. Tento usek sa po realizicii napoji na existujicu priekopu popri ceste a ked’ sa
zacne s realiziciou Il.etapy vystavby napoji sa tato na potrubie DN600mm z Letapy. Dazd'ova
kanalizacia je vyvolanou investiciou a preto priamo suvisi s vstavbou chodnika. Nie je mozné
robit’ stavebné upravy na chodnikoch, bez toho aby sa realizovala uprava odvedenia dazd'ovych
vod.

2. POUZITE PODKLADY

Pri vypracovani projektovej dokumenticie boli pouzité nisledovné projektové a mapové
podklady :
- Zakladné mapy v M = 1:10 000
- Polohopisné a vyskopisne zameranie izemia v M 1:500
- Katastralne mapy zaujmového tizemia
- InZinierske siete zakreslené orientacne v situacii

- Obhliadka staveniska
3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

V Letape Stavebny objekt SO 02 Odvedenie dazd'ovych vod riesi dpravu odvedenia
dazd'ovych vod z komunikicie II1/1291 a striech rodinnych domov na strane navrhovaného
chodnika v obci Bukovi v mieste od odbocenia z komunikacie 111/1291 smerom k futbalovému
thrisku pred rodinnym domom parc. ¢. 160/3 kde bude kanalizicia napojend na jestvujuci rarovy
priepust pod miestnou komunikaciou a pokracuje popri ceste po RD parc.¢. 101/2 ( sap.¢. 77)
kde sa napoji navrhované potrubie DN600mm na p6évodnu priekopu. Potrubie sa v tomto mieste
obetonuje pre jeho stabilizaciu v prickope.

Dazdova kanalizacia je v prevaznej miere vedena pod troviiou chodnika.

Stavebné upravy odvedenia dazdovych vod v Ietape st vedené po pravej casti komunikacie
111/1291 v CKM 5,695 aZ 5,815. Sirka chodnika je navrhnuta 2,0m. Chodnik je oddeleny od cesty
stojatym  cestnym obrubnikom a pridlazbou na strane cesty. KedZe v prevaznej casti
upravovaného tseku bola povodne v mieste pod chodnikom spevneni cestni priekopa je
potrebné tato nahradi® dazd'ovou kanaliziciou vedenou pod tdroviiou konstrukénych vrstiev
chodika.
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V projekte je navrhované vyburanie beténovych prefabrikitov prevazne TBM 2-50
v otvorenych priekopach a povodnych chodnikov, rirové priepusty a spevnené plochy beténové
a asfaltové cez vjazdy avstupy k domom v priestore potrebnom na vystavbu dazdovej
kanalizacie a chodnika. Buracie prace st zahrnuté v objekte SO 01.

Kanalizicia je vedena prevazne v osi pévodnej trasy spevnenych priekop a dno je navrhnuté
vzhladom na napojenie jestvujucich priepustov a priekop v podobnych hibkach ako pévodna
otvorena priekopa pripadne po troven odkopania beténového opevnenia, tak aby neboli
zasiahnuté jestvujice pripojky krizujice navrhovant dazd’ovi kanalizéciu.

Betonové tvarnice TBM 2-50 v prickopach sa vyburajd aj s podloznou vrstvou
z podkladného beténu alebo strkového 16zka podla rozsahu urceného na mieste. Rurové
priepusty sa vyburaju aj s obeténovanou ¢ast'ou a spevnenou plochou nad priepustom v rozsahu
potrebnom pre dazd'ovt kanalizaciu a chodnik. Buracie price pod plochami kanalizicie a plochy
pre navrhovany chodnik budu rozpoctované v raimci objektu chodnika.

Po vybutrani pévodného opevnenia a priepustov sa vykope stavebnid ryha pre uloZenie
rarového vedenia dazdovej kanalizacie. Vyhotovi sa 16zko pod potrubie a uloZi sa potrubie.
Vyhotovi sa zasyp potrubia podl'a podmienok STN a metodickych predpisov vyrobeu ulozeného
potrubia. Hibka potrubia je projektovana v minimalnom kryti tak aby sa potrubie napojilo na
jestvujuce priepusty a priekopy a prisposobila sa krizovaniu jestvujicich pripojok inziniersky sieti.
Navrhované je potrubie PP SN 10. Potrubie musi vyhovovat’ podmienkam pre uloZenie v malych
hibkach pre zatazenie v chodniku aj pre obéasny prejazd motorovych vozidiel.

Chodnik je vyhotoveny zo zimkovej dlazby hr. 60mm, ulozenej do l67ka z drveného
kameniva fr. 4-8mm hr. 40mm. Ked'Ze je uloZenie chodnika priamo na trase dazd ovej kanalizacie
je navrhovany pre zniZenie zat'azenia potrubia ako aj mozného sadania Grovne chodnika pod
kanaliziciou podkladny betén v chodniku PB II tr. C16/20 hr 150mm a pod prejazdmi hr.
200mm s vystuzenim Kari siet’ovinou 150x150x8mm. Pod podkladnym beténom je vrstva zo
strkodrvy fr. 0-63mm hr. 100mm a pod prejazdmi 150mm.

Dazdova kanalizicia je vyastena do potoka Bukova.

Napojenie dazdovych stresnych pripojok z rodinnych domov, si bude riesit’ kazdy majitel
samostatne. S napojenim na potrubie odbocenim pripojky. Pri realizacii sa upresni pocet, sposob
a miesta napojeni na kanalizaciu.

Po trase kanalizacie st v I.etape napojené na potrubie bodové vpusty BV6- BV9 a v miestach
blizkeho sibehu s kanaliziciou prejazdné Zlaby ZV2-ZV4 v dl. 1,0m odvadzajice dazdové vody
z komunikacie.

Rozsah navrhovanej dazdovej kanalizacie v Letape:
o Dazdovi kanalizicia ,,D1% PP SN10 DN600Omm — di. 4,5m
DN400mm — di. 115,5m
Celkova dizka kanalizicie I.-ITL.etapa 328 m
o Pripojka ,BV6*“ - ,,BV9* PP DN200mm — dl. 4 1,0m
0 Pripojka ,ZV2% — ,ZV4“ PP DN150mm — dl. 4 0,5m

Kanalizacné sachty st navrhované s monolitickym beténovym dnom tak aby bolo mozné
prisposobit’ pritoky a hlavne malt hibku uloZenia potrubia pod chodnfkom. Monolitické dno
bude prekryté prefabrikovanou beténovou krycou doskou a poklopom.

Pred vystavbou je bezpodmieneéne nutné vykonat’ v miestach navrhovanych §icht a po
usekoch aj v trase potrubia, prieskumné kopané sondy pre zistenie presnej polohy jestvujicich
inzinierskych sieti dotknutych stavbou. Po premerani skuto¢ného uloZenia sieti a zisteni
koliznych miest je potrebné v stcinnosti s projektantom vykonat’ pripadnG potrebnd upravu
projektu.

)
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V projekte st navrhnuté potrubia s kruhovou tuhostou SN 10. Co sa tyka uloZenia a
hutnenia je potrebné dodrziavat” STN a metodické pokyny vyrobeu potrubia. Ak si dodavatel
vyberie a objednd, potrubia od konktétneho vyrobcu mal by si od neho vyZiadat' metodicky
pokyn a staticky prepocet, v ktorom bude stanoveny aj pocet pojazdov pri hutneni, typ min.
pozadovanych vlastnosti potrubia a troven hutnenia. Pred hutnenim nad potrubim je potrebné
najprv dokladne zhutnit’ obsyp po stranach potrubia. Zakladova §kara pre uloZenie potrubia musf
mat’ iroven hutnenia podla podmienok pre chodnik.

4. ZEMNE PRACE

Zemné price je potrebné realizovat’ podla STN 73 3050 - Zemné prace. Trasy jednotlivich
navrthovanych sieti zohladnuju poziadavky STN 73 6005 - Priestorova tUprava vedeni
technického vybavenia

Pocas vystavby ddjde k docasnému ziberu ploch v pracovnom pise, v trase objektu a pre
medziskladky vykopanej zeminy. Tak isto bude nutné pocas vystavby docasne zabrat’ plochy pre
zriadenie staveniska.

Niveleta uloZenia potrubia priepustov a priekop je zrejma z podrobného pozdizneho profilu.
Zelené plochy (travniky) sa uvedu do pévodného stavu a oseju sa trivnym semenom.

Pred kone¢nym zdsypom potrubia je potrebné zamerat’ jeho skutoénti polohu (porealizaéné
zameranie) !!!

KriZovanie s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami
Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako aj v subehu s nimi je potrebné respektovat’ ich
ochranné pasma v zmysle platnych STN a poziadaviek spraveov jednotlivych vedeni.

Pred zahajenim vystavby je potrebné o vytycenie poziadat’ prislusné organizicie, ktoré siete
prevadzkuju. Pri krizovani s nadzemnymi vedeniami je potrebné vykonivat’ ruéné vykopy alebo
zabezpedit’ ochranu el. vedenia a stabilitne zabezpedit’ stlpy.

V pripade krizovania podzemnych vedeni je potrebné najprv urobit’ sondu pre zistenie
skutoénej a presnej hibky ich uloZenia.

V miestach kriZenia, resp. tesného stbehu s jestvujicimi siet’ami treba pouZit’ ruény vykop.
V pripade obnazenia jestvujicich podzemnych sieti je mozné ich zasypat’ iba zo sthlasom ich
spravcov.  Stavebnik oboznimi pracovnikov vykonavajucich zemné price s vytyéenou
a vyznacenou polohou podzemnych sieti a upozorni ich na mozna odchylku od vytycenia na
povrchu.

Obstaravatel zabezpeci pred samotnym zadiatkom zemnych prac vytyéenie vietkych
podzemnych vedeni nachadzajicich sa na stavenisku (Aj tie, ktoré mohli byt
vybudované v dobe medzi spracovanim projektu a terminom zaliatku vystavby).
V projektovej dokumentacii st zaktreslené len orientaéne.

Likvidacia odpadov vyprodukovanych pri vystavbe
Z hladiska odpadového hospodarstva pocas vystavby déjde ku produkcii nasledovnjch
stavebnych odpadov zatriedenych podla Katalogu odpadov uvedeného vo vyhl. & 284/2001 Z.z.
zo dna 11. Jina 2001 a v zneni vyhl. & 409/2002, ktorou sa dopIﬁa vyhl. ¢. 284/2001 Z.z.,a to
cislo skupiny: 17
nazov skupiny: stavebné odpady a odpady z demolécie
- dislo 170302 - bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301

(vyburany asfalt z vozovky ) ... . O (odpad ostatny)
- dislo 170504 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 ( materidl z podlozia

rozburanych komunikécii )....... O (odpad ostatny)
- dislo 170101 betén

(z vyburanych casti spevanenych ploch ). O (odpad ostatny)

- dislo 170506 vykopova zemina ini ako v 170505
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( prebytoc¢na vykopova zemina ).... ... O (odpad ostatny)
- cislo 170203 plasty ( odrezky potrubia vznikajice pri montazi kanal. potrubia, obalovy
mgtertal) w000 s O (odpad ostatny)

Prebyto¢na zemina a odpadovy material po zriadeni stavby sa odvezie na skladku, urcenu
prislusnym organom Zivotného prostredia.

Skuska tesnosti
Konecny zasyp ryhy a uprava povrchu do pévodného stavu sa prevedie az po vykonani skasky
tesnosti potrubia a §acht podla STN 75 6910. Zapis o skaske bude tvorit’ neoddelitel'nt prilohu
zapisu z preberaciecho konania. Pri konecnom zasype sa pouzije technologicky postup, pri
ktorom sa vylici mechanické poskodenie stoky.

5. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba danych objektov je celkovo zaradena medzi ekologické stavby. Nebude mat’
skodlivy vplyv na Zivotné prostredie svojho bezprostredného okolia. Technické riesenie stavby,
vyber trasy a matetidlu je voleny tak, aby nedoslo k poskodeniu existujiceho ekosystému v ich
trase.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimdlnu mieru, je potrebné zo strany
dodavatel'a prace realizovat’ bez zbyto¢nych priet'ahov, za dodrzania vsetkych kvalitativnych
podmienok a dodrzania bezpe¢nosti pri praci. Pred vyjazdom mechanizmov na verejné
komunikacie je dodavatel' povinny tieto ocistit’.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Ochranu zdravia a bezpecénost’ price pri vystavbe budd zabezpecovat’ zdstupcovia
dodavatel'skej organizicie v stlade s vyhlaskou SUBP a SBU ¢ 59/1982 Zb., vyhlaskou ¢.
508/2009 Zz. a vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb.

Pocas vystavby budd presne definované a oznacené zdroje ohrozenia zdravia a bezpecnosti
price, sposob obmedzenia rizikovych vplyvov, ako aj ostatné pasma a inikové cesty, ochrana
a $kolenie pracovnikov zo znalosti bezpec¢nostnych predpisov, ako aj ostatné cinnosti v sulade
s uvedenymi vyhlaskami.

Zhotovitel' stavebnych pric musi v rimci dodéavatel'skej dokumentacie vytvorit® podmienky
na zaistenie bezpecnosti price. Stucastou dodavatel'skej dokumenticie je technologicky alebo
pracovny postup, ktory musi byt’ k dispozicii na stavbe.

ZvySent pozornost’ je potrebné venovat’ pracam vo vykopoch, a v blizkosti podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti. Vetci pracovnici st povinni dodrziavat’ bezpecnostné predpisy v
zmysle Zakonnika price a vyhlasky ¢ 718/2002 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariaden.

V ochrannych pasmach jestvujicich nadzemnjch a podzemnych vedeni a zariadeni
vykonavat’ price v zmysle platnych predpisov a STN a dodrziavat’ podmienky vo vyjadreniach
jednotlivych prevadzkovatelov.

Zemné prace sa nesmii zacat’ bez predchadzajiiceho vytycenia podzemnych vedenti!
Ochranu zdravia a bezpeénost’ prace pri prevadzke bude zabezpecovat’ jeho prevadzkovatel.

7. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

STN 01 3463 Vykresy kanalizacie
STN 73 3050 Zemné prace
STN 73 60 05 Priestorova Gprava vedeni technického vybavenia



REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE 111/1291, km 5,494 - 5,815, BUKOVA

STN 75 6100-EN 752-1-7 Stokové siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov.
STN 75 6910 -EN 1610 Stavba a skusanie kanaliza¢njch potrubi a stok

STN 75 6101 Stokové siete a kanaliza¢né pripojky

STN 73 6734 UloZenie a montaz kanaliza¢nych potrubi z nemiké&eného PVC
A dalsie suvisiace STN

V Trnave 07.2024 Vypracoval: Ing. Martin Bejda
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Zodp.projektant Ing. Martin SKODA, PhD. :
ik ol Lo ol _ /. ProVia s.r.o.
Vypracoval Ing. Martin SKODA, PhD., Ing. Milan HABA 6| sklivmniadioprayndchsiniid
Lomonosovova 6, 918 54 Tmava
IG0: 36 736 635 G DPH: SK2022319519
provia@provia.sk, www.provia.sk
Ob jekt SO 01 CHODNIK Stupett STAVEBNE UPRAVY
Vykres SIRSIE VZTAHY D&tum 07/24
N&zov a miesto stavby Format A4
REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE Ill/1291 | &:z0kazky | 05/24
kkm 5,494 - 5,815 Mierka
BUKOVA C.vgkresu ’

Investor | OBEC BUKOVA
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signdiny pds kontrastnej farby, §=0,2+0,4+0,2=0,8m, v poradf: dlaZba s polgulovymi
vystupkami, s drdzkami, s polgulov§mi vystupkami, Cervend

0,2 0,2
\ |0,4I | |
[ (o Jpug oy o puge ) O, 0,00 I~
p252020202802020 %0 S ]v
T /||| 1 «
bezbariérova Gprava, = ;g 5
. "z | s e (o]
lom dlaZby pre imobilné osob To060000060 b N
om dlaZby pre y £02696202020% b9 S
OO >O
: b0 bo .
™~ oo o
I go MNP o | =
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5 ») . 'el
g’g >g Sl
‘ Colllllll o | E|~
og >g £
- AN | |E
ooooouoog 000 696959590%60 o
Of0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 o <+
O~O0,0,0\OL0,0,0,0,0,0,0,0 ~
096%209269%26%0262026%20%6%0%0 (=}
~0,0_0- ~020°0°,0.0,0-0-0 LDAT
=
=)

zGhonovy obrubnfk
cestny obrubnfk zapusteny

varovn§ pd@s kontrastnej farby, dlaZzba pre nevidiacich
s polgulov§mi v§stupkami, Eervend

Zodp.projektant Ing. Martin SKODA, PhD. 4 .
S B : ProVia s.r.o.
Vypracoval Ing. Martin SKODA, PhD., Ing. Milan HABA PrelSKIVafNS ABEravngeh SavMet
Lomonosovova 6, 918 54 Tmava
160: 36 736 635  IC DPH: SK2022319519
provia@provia.sk, www.provia.sk
Objekt SO 01 CHODNIK Stupett STAVEBNE OPRAVY
Vekres VZOR OPRAVY DLAZBY PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKYCH| D&tum 07/24
NGzov a miesto stavby Format A4
REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE Ill/1291 | G:z8kazky | 05/24
kkm 5,494 - 5,815 Mierka 1:50
BUKOVA C.vykresu
4
Investor | OBEC BUKOVA




290

0, 190 ;50 ,
1 7 TABULKA VPUSTOV
- ClsSLo | KOTA |KOTADNA| KOTA PROFIL
- VPUSTU | MREZE | VPUSTU |VYUSTENIA| PRIPOJKY
/ —~_ m m m @ mm
° BV1 279,34 278,73 | 278,80 200
0
Tl g BV2 27992 | 27931 | 27938 | 200
| L ©
BV3 280,74 280,13 | 280,20 200
o
& BV4 282,00 | 28139 | 28146 200
—_— o
wn
a o BV6 28552 | 28491 | 284,98 200
BV7 28588 | 28527 | 28534 200
75 190 75
,!' ,!/ BVS 288,00 287,39 | 28746 200
o BV9 28828 | 28767 | 287,74 200

NAPQJENIE VPUSTOV JE RIESENE A ZAPOCITANE V OBJEKTE KANALIZACIA

Zodp.projektant

Ing. Martin SKODA, PhD.

WA Provia s.ro.

Vypracoval Ing. Martin SKODA, PhD., Ing. Milan HABA Projekiovenie dopravryoh savieh
Lomonosovova 6, 818 54 Tmava
1C0: 36736635  IC DPH: SK2022319519
provia@provia.sk, www.provia.sk
Objekt SO 01 CHODNIK Stupens STAVEBNE UPRAVY
Vgkres DETAIL BODOVEHO VPUSTU Datum 07/24
Nézov a miesto stavby Format A4
REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE [ll/1291 | &.z8kazky | 05/24
kkm 5,494 - 5,815 Mierka 119
BUKOVA C.VWFESU
5.1
Investor | 0BEC BUKOVA




DETAIL ZLABU SO SPODNYM ODTOKOM
SYSTEM: SV 300
TRIEDA ZATAZENIA: D 400 kN

, 360
, 300 I
'e]
~N
9 3
8

TABULKA ZLABOVYCH VPUSTOV

¢isLo KOTA PROFIL
VPUSTU | MREZE | PRIPOJKY
m g mm

Al 282,98 200

N2 285,18 200

V3 286,32 200

V4 286,50 200

NAPOJENIE VPUSTOV JE RIESENE A ZAPOCITANE V OBJEKTE KANALIZACIA

Zodp.projektant Ing. Martin SKODA, PhD. /8 .
Vi | Ing. Martin SKODA, PhD., Ing. Milan HABA | ProVia s.r.o.
ypracova ng.. ¥artn . » NG MIAN Projektovanie dopravnych stavieb
Lomonosovova 6, 918 54 Tmava
160: 36736 635  IC DPH: SK2022319519
provia@provia.sk, www.provia.sk
Objekt SO 01 CHODNIK Stupefi STAVEBNE OPRAVY
Vikres DETAIL ZLABOVEHO VPUSTU Datum 07/24
Nézov a miesto stavby Format A4
REKONSTRUKCIA CHODNIKA PRI CESTE Ill/1291 | ©.2dkazky | 05/24
kkm 5,494 - 5,815 Mierka 1620
BUKOVA C.v?kresu
5.2
Investor | OBEC BUKOVA










